



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
***Povjerenstvo za odlučivanje***  
***o sukobu interesa***

Broj: 711-I-1956-R-87/19-11-18  
Zagreb, 21. studenoga 2019.g.

Na temelju članka 202. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16., u daljnjem tekstu: ZJN) u otvorenom postupku javne nabave radova evidencijski broj: MN-8/19 naručitelja Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), povodom zahtjeva zainteresiranog gospodarskog subjekta za pojašnjenjem dokumentacije o nabavi, predstavnik naručitelja 21. studenoga 2019.g. daje slijedeći :

**ODGOVOR**

Povjerenstvo je pokrenulo postupak javne nabave radova za uređenje poslovnog Povjerenstva koji se nalazi u Zagrebu, Ulica kneza Mislava 11/3.

Obavijest o nadmetanju u ovom postupku javne nabave objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 20. studenog 2019. godine pod brojem: 2019/S 0F2-0045849.

Dana 20. studenog 2019.g. zainteresirani gospodarski subjekt zatražio je pojašnjenje objavljene Dokumentacije o nabavi u pogledu načina obračuna cijene radova, ukazujući da je u točki 2.1. Dokumentacije o nabavi naznačeno da da je predmet ovog postupka nabave izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora po sistemu „ključ u ruke“ dok se u točki 6.5. Dokumentacije o nabavi, koja definira rok, način i uvjeti plaćanja, navodi da će se plaćanje izvedenih radova vršiti sukladno stvarno izvedenim količinama radova evidentiranim u građevinskoj knjizi.

Naručitelj prihvaća primjedbu kao opravdanu, napominje da odredba točke točki 2.1. Dokumentacije o nabavi ostaje neizmijenjena, odnosno da se zadržava sistem „ključ u ruke“, dok dijelom mijenja odredbe točke 6.5. Dokumentacije o nabavi, i to treći i četvrti odlomak (rečenicu) ove točke, koji sada glase:

„Naručitelj će odabranom ponuditelju platiti izvedene radove prema privremenim situacijama i okončanoj situaciji ovjerenima od strane nadzornog inženjera uz prethodnu provjeru stvarno izvedenih količina radova evidentiranih u građevinskoj knjizi, na njegov žiro račun u roku od 15 (petnaest) dana od datuma fakturiranja i po ovjerenom računu, odnosno u najkraćem roku u skladu sa proračunskim načinom plaćanja.

Ukupna ugovorena cijena izvedenih radova je, sukladno odredbi „ključ u ruke“, fiksna i nepromjenjiva, odnosno obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu, pod pretpostavkom da nije došlo do izmjene opsega ugovorenih radova na temelju sporazuma ugovornih strana ili iz razloga za koje odgovara naručitelj, sukladno članku 630. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18.).“

Ovaj odgovor bit će učitani i objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave u dokumentima ovog otvorenog postupka javne nabave u rubrici „Pitanja“, a istovremeno će biti učitana i objavljena Dokumentacija o nabavi s izmijenjenom točkom 6.5. Rok, način i uvjeti plaćanja.

Predsjednik stručnog povjerenstva  
za pripremu i provedbu postupka javne nabave

Damir Kukavica, dipl.iur.